




COMUNE di BUSSETO
REALIZZAZIONE del TRONCO STRADALE
di COLLEGAMENTO
tra la S.P. n. 588 "DEI DUE PONTI
e S.P. n.94 "BUSSETO - POLESINE"
(TANGENZIALE di BUSSETO 3° STRALCIO)



PROGETTO DEFINITIVO

OGGETTO:
PARTE GENERALE

TAV. N.

A.5

TITOLO:
QUADRO ECONOMICO

SCALA

-

AGGIORNAMENTI:

REV.	DATA	DESCRIZIONE
0	Set. 2015	Emissione
1	Nov. 2015	REVISIONE 1
2	Mag. 2016	REVISIONE PER C.d.S.

PROGETTO
MANDATARIA



Società di ingegneria
Str. Cavagnari, 10 - 43126 PARMA - Italy
Tel. 0521/986773 Fax 0521/988836
info@aierre.com

MANDANTI
Dott. Geol. LORENZO NEGRI
Via Nedo Nadi, 9/A - 43100 PARMA (PR)
Tel. 0521/244693 Fax 0521/241207
l.negri@geostudiparma.it

CONSULENZE SPECIALISTICHE

ARCHEOLOGIA
A B A C U S s.r.l. - Dott.ssa Cristina Anghinetti
Via Emilia Ovest n. 167 - San Pancrazio 43016 Parma
tel./ fax 0521.673108 - P.I. - C.F. 02343500340

IMPATTO AMBIENTALE
A M B I T E R s.r.l. - società di ingegneria ambientale
via Nicolodi, 5A - 43100 Parma
tel. +390521942630 - fax +390521942436
<http://www.ambiter.it/>

RILIEVI TOPOGRAFICI
S. T. T O P s.r.l. Servizi Territoriali e Topografici
Via Ponchielli, 2 - 43011 Busseto (PR)
Tel.0524/91243 - Fax. 0524/930626
info@sttop.191.it

G E O 3 s.r.l.
Via Edison Volta, 25/B - 43125 PARMA
Tel.0524 944548
info@geo3srl.it

IL RESPONSABILE DI PROGETTO
Dott. Ing. Francesco Ferrari _____

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Dott. Arch. Roberta Minardi _____

QUADRO ECONOMICO RIASSUNTIVO

Descrizione		Importo
A) LAVORI		
A.1	Asse principale	666.169,60 €
A.2	Rotatoria Brunetella	263.540,96 €
A.3	Rotatoria Borghetto	166.374,82 €
TOTALE LAVORI		1.096.085,37 €
B) SICUREZZA		
B.1	Oneri per la sicurezza	28.000,00 €
TOTALE (A+B)		1.124.085,37 €
C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
C.1.a	Demolizione di fabbricati	30.000,00 €
C.1.b	Indennità di esproprio ed occupazione temporanea	362.293,00 €
C.2.a	Studi e rilievi	36.000,00 €
C.2.b	Progettazione	99.593,74 €
C.2.c	Direz. Lavori	35.000,00 €
C.2.d	Collaudi	7.500,00 €
C.2.e	Incentivo progett.	4.000,00 €
C.3	Somme a disposizione per oneri VIA, spese registro, frazionamenti, bonifica bellica	35.500,00 €
C.4	Imprevisti	40.557,52 €
C.5	Accordi bonari	150.000,00 €
C.6	Spostamento e adeguamento sottoservizi interferenti	80.000,00 €
C.7	Compensazioni a verde	15.000,00 €
C.8	Assistenza archeologica	20.000,00 €
C.9	I.V.A. (22% su A,B,C.2.a,C.2.b,C.2.c,C.2.d,C6,C7,C8) e contributi previdenziali (4 % su C.2.a,C.2.b,C.2.c,C.2.d)	320.470,38 €
TOTALE		1.235.914,64 €
TOTALE GENERALE DELL'OPERA		
A+B	LAVORI (Compresi oneri per la sicurezza)	1.124.085,37 €
C	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	1.235.914,64 €
TOTALE		2.360.000,00 €